S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程和S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（南湖区段）给水管道迁改工程监理
中标人公示
	工程名称
	S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程和S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（南湖区段）给水管道迁改工程监理

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	工程规模
	子项目一：S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程给水管道迁改工程，现状给水管道位于道路南侧人行道下或道路红线上，迁改后给水管道位于道路南侧非机动车道下距离非机动车道边线4.5m或道路南侧人行道边线外1.5m，给水管道迁改设计拟迁移球墨铸铁管1609米，其中主管管径为DN600，支管管径分别为DN150、DN300、DN400等；拖拉管183米，管径分别为DN110、DN355等；建安工程费约775万元。
子项目二：S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（南湖区段）给水管道迁改工程，现状给水管道位于道路南北两侧绿地内，迁改后位于道路红线外2.2-17m处，给水管道迁改设计拟迁移球墨铸铁管6365米，其中主管管径为DN1000，支管管径分别为DN600、DN500、DN400等 ；PE管409米，管径分别为DN160、DN355、DN630等；钢管210米，管径分别为DN1020、DN630等；建安工程费约4111万元。

	中标单位
	浙江经建工程管理有限公司

	中标价格
	842821元

	项目负责人
	金芳明

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	注册监理工程师(市政公用工程)（编号：00506517）
高级工程师（编号：G3300336451）

	服务期
	子项目一：S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程给水管道迁改工程施工及交工验收期预计15个月（施工工期12个月+3个月），具体施工工期以所有迁改内容全部完成时间为准，缺陷责任期24个月；
子项目二：S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（南湖区段）给水管道迁改工程施工及交工验收期预计27个月（施工工期24个月+3个月），具体施工工期以所有迁改内容全部完成时间为准，缺陷责任期24个月。

	响应招标文件资格能力条件
	具有市政公用工程监理甲级资质

	中标日期
	2023年3月21日

	备 注
	



